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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
INVITACION No. ICSM-0187-2023

DOCUMENTO No. 7 DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION AL
DPP

Bogota, D.C., 5 de diciembre de 2023

La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP da respuestas a las
observaciones allegadas entre el 3 de agosto al 11 de octubre de 2023.

Los interesados deben tener en cuenta lo establecido en el literal €) de la IAP 1.1 de la Seccion |l
del DPP que establece: “(...) Adicionalmente, las respuestas a las preguntas y observaciones que
durante el trdmite de Precalificacién formulen los Interesados o Manifestantes, son de caracter
orientador y no modifican los términos dispuestos en el presente documento, el cual solo puede ser
modificado mediante Adenda (...)".

OBSERVACION No. 1: "A continuacién, presentamos observacion a la Invitacién Pablica No. ICSM-
0187-2023 (la “Invitacion Publica” o el “Proceso”) publicada por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota (la “EAAB”) sobre el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguasa
Residuales de Canoas (“PTAR Canoas” o el “Proyecto’):

1. Agradecemos nos informen el estado de la Invitacién Publica, asi como los efectos que podria
tener sobre ésta el Auto del 24 de julio de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Lo anterior, teniendo en cuenta que:

1.1. El Tribunal ordené al Ministerio de Hacienda la emisiéon del concepto favorable para, a su vez,
autorizar la gestion del crédito profiriendo la resolucién de negociacion a través de la cual se otorgue
el aval a la EAAB para la consecucion del crédito publico para la construccion de la PTAR Canoas,
una vez la EAAB ajuste la estructuracioén técnica y financiera del proyecto PTAR Canoas (en dos
fases).

Previo a lo anterior, el Tribunal manifiesta que se deben cumplir las siguientes actuaciones:

1.1.1. La EAAB debera “proceder a cumplir y a rehacer la estructuracién técnica y financiera del
Proyecto [...] antes de sacar a licitacion para la adjudicacion de esta mega obra [...]”

1.1.2. La CAR debera “abstenerse de girar los recursos del 50% de la sobretasa ambiental del
impuesto predial que el Distrito Capital de Bogota gira al presupuesto de la corporacién [...]”

1.2. La decision del Tribunal condicion6 el aval del Ministerio de Hacienda, asi como una de las
fuentes de financiacién del Proyecto; lo cual, genera incertidumbre entre los interesados en relacién
con las condiciones técnicas y financieras del Proyecto Lo anterior, resulta de especial relevancia
para los interesados en el Proyecto, maxime cuando la fecha limite para Presentacién de Solicitudes
prevista en la Enmienda No. 04 al DPP es el préximo 8 de agosto."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1: En atencién a su observacion, debemos sefialar que la
totalidad de las actuaciones de la EAAB-ESP han garantizado y garantizaran el respeto de la
normativa asociada y los pronunciamientos que en sede judicial se emitan con relacién al proyecto,
manteniendo hasta el momento la fecha de cierre de la fase de precalificacion para el proximo 13 de
febrero de 2024, siendo el portal de contratacion de nuestra Empresa el canal que se utilizara para
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comunicar alguna enmienda frente a esta fecha o cualquier otra decisién que se adopte sobre el
proceso.

OBSERVACION No. 2: “Solicitamos su ayuda para aclarar cierta duda que presentamos con
referencia al tema de financiamiento.

Nuestra inquietud es la siguiente: nuestra empresa necesitatener fondos disponibles parapoder
entrar en la lista de pre-calificados y participar en el proyecto?? Segun explica este parrafo,
pero no lo entendemos con claridad (contratar bajo la modalidad de concesion de derecho privado
todas las actividades necesarias para la financiacion, la elaboracién y entrega de los estudios y
disefios, y la ejecucién de las unidades de ejecucion, asi como la gestion social y ambiental, la puesta
en marcha, la estabilizacion, la reversion parcial, la operacion, el mantenimiento y la reversion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas).”

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 2: Se informa al observante que los requisitos de Capacidad
Financiera se encuentran establecidos en el numeral 1.3.3 del Documento de Precalificacion,
requisitos que deberan acreditar de manera individual o en forma asociativa (APCA), junto con los
de Capacidad Juridica y Representacion Legal y de Experiencia Técnica, quienes estén interesados
en participar de la etapa de precalificacion.

OBSERVACION No. 3: “1. Para la experiencia requerida en consecucién de financiacion numeral
1.3.2.1, se solicita por favor se adicione a la definicién de “Infraestructura” el sector de la mineria. Lo
anterior, toda vez que en dicho sector son comunes los contratos de participacion privada en
infraestructura en los cuales se encarga al privado del disefio, construccion, operacion,
mantenimiento, financiacion y reversion de la infraestructura asociada.

Con esta inclusion, se aumenta la pluralidad de oferentes y de todas maneras se mantiene la
experiencia técnica en construccion y operacion de plantas de tratamiento de agua residuales; lo que
asegura la idoneidad del contratista.

2. Notese que la definicion de “infraestructura” ya esta aceptando que se acredite experiencia en
financiacion para los sectores de transporte, generacién, trasmisién y distribucién de energia
eléctrica, telecomunicaciones y tecnologias de la informacién y transporte de hidrocarburos. Estos
sectores no estan directamente relacionados con el alcance técnico del proyecto, por lo que se
entiende que su inclusion se debe a la busqueda de experiencia en financiacion, experiencia que
también es usual en el sector minero. Por lo anterior, se solicita por favor se adicione a la definicion
de “Infraestructura” el sector de la mineria.”

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 3: No se acepta la solicitud, toda vez que este criterio es el
resultado de un andlisis del sector adelantado durante el desarrollo de la estructuracion del proceso.

OBSERVACION No. 4: “;Quién seré responsable de toda la inversion/ financiamiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas? ¢Es la empresa de Acueductos y Alcantarillado
de Bogota ESP?”

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 4: En la Seccién VII del Documento de Precalificacion y
en el "Cuarto de datos", disponible junto con los documentos del proceso, documento con descripcion
"Presentaciones generales del proyecto", podra conocer la informacion del mismo y la manera como
esta estructurada la Concesion de derecho privado.

Se relaciona a continuacion el link del "Cuarto de datos":
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https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/cuarto _datos

OBSERVACION No. 5: “; Y el adjudicatario se haréa cargo tinicamente de los trabajos de contratacion
general EPC?”

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 5: No, el objeto del presente proceso es "Contratar bajo la
modalidad de concesion de derecho privado todas las actividades necesarias para la financiacion, la
elaboracién y entrega de los estudios y disefios, y la ejecucion de las unidades de ejecucion, asi
como la gestion social y ambiental, la puesta en marcha, la estabilizacion, la reversion parcial, la
operacion, el mantenimiento y la reversién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Canoas".

Firmado por
Cordialmente, gggzlgﬁlcggggN

el ©5/12/2023 a

las 14:02:50 COT

RODRIGO HERNAN RIiOS OLIVEROS
Director de Contratacién y Compras
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